
Bauvorhaben Dachsanierung Tölzerstraße 37 - 45 / Ludwig-Braille Straße 2 - 10 / Pichtstraße 3
Kostenschätzung 
Stand: 14.04.2025

Gebäude Fläche Kosten Durchschnitt Kosten Durchschnitt Kosten Durchschnitt Kosten Durchschnitt
Stück Variante 1 Variante 1 Variante 2 Variante  3

Begrünung

Baustelleneinrichtung Gesamt 12,00 100.620,00 €                8.385,00 €                      100.620,00 €                12,00 €                             100.620,00 €                    8.385,00 €                       100.620,00 €               8.385,00 €                       

Ludwig Braille Straße 2 270,00 150.183,00 €                556,23 €                          161.293,00 €                289,97 €                          244.466,00 €                    905,43 €                            211.542,30 €               783,49 €                           

Ludwig Braille Straße 4 250,00 140.161,50 €                560,65 €                          150.511,50 €                268,46 €                          226.357,50 €                    905,43 €                            195.871,50 €               783,49 €                           

Ludwig Braille Straße 6 250,00 139.441,50 €                557,77 €                          149.791,50 €                268,56 €                          226.357,50 €                    905,43 €                            195.872,50 €               783,49 €                           

Ludwig Braille Straße 8 270,00 142.921,00 €                529,34 €                          156.631,00 €                295,90 €                          244.466,10 €                    905,43 €                            211.542,30 €               783,49 €                           

Ludwig Braile Straße 10 100,00 56.938,00 €                  569,38 €                          61.438,00 €                  107,90 €                          90.543,00 €                       905,43 €                            78.349,00 €                  783,49 €                           

Pichtsstraße 3 500,00 229.886,00 €                459,77 €                          248.586,00 €                540,67 €                          452.715,00 €                    905,43 €                            391.745,00 €               783,49 €                           

Tölzer Straße 37 450,00 216.261,00 €                480,58 €                          234.286,00 €                487,51 €                          407.443,50 €                    905,43 €                            352.570,50 €               783,49 €                           

Tölzer Straße 39 250,00 137.026,00 €                548,10 €                          146.926,00 €                268,06 €                          226.357,50 €                    905,43 €                            195.872,50 €               783,49 €                           

Tölzer Straße 41 250,00 137.026,00 €                548,10 €                          146.926,00 €                268,06 €                          226.357,50 €                    905,43 €                            195.872,50 €               783,49 €                           

Tölzer Straße 43 250,00 135.826,00 €                543,30 €                          145.726,00 €                268,22 €                          226.357,20 €                    905,43 €                            195.872,50 €               783,49 €                           

Tölzer Straße 45 200,00 95.733,50 €                  478,67 €                          103.983,50 €                217,24 €                          181.086,00 €                    905,43 €                            156.698,00 €               783,49 €                           

Rupert Mayer Straße 22 450,00 234.487,00 €                521,08 €                          251.537,00 €                482,72 €                          238.790,40 €                    530,65 €                            288.067,00 €               640,15 €                           

Summe netto 3.490,00 1.916.510,50 €           549,14 €                          2.058.255,50 €           589,76 €                          3.091.917,20 €                885,94 €                            2.770.495,60 €           793,84 €                           

19% MwSt 364.137,00 €                391.068,55 €                587.464,27 €                    526.394,16 €               

Summe brutto 3.490,00 2.280.647,50 €           653,48 €                          2.449.324,05 €           701,81 €                          3.679.381,47 €                1.054,26 €                       3.296.889,76 €           944,67 €                           


